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Vallalkozasi szerzodés

Amely létrejétt egyrészrol: Kiskunmajsa Varos Onkormanyzata (6120 Kiskunmajsa, F6 u. 82.
addszam: 15339010-2-03), képviseli Faludi Tamas polgarmester, mint Megrendeld,

mésrészrol: KER-MOL Ingatlanforgalmazé és Epitéipari Bt.
(székhely:6120 Kiskunmajsa, Kalvaria u. 21/C, cégjegyzékszam: 03-06-109914, adészam: 20709093-2-
03) képviseli Kertész-Farkas Lajos, mint Vallalkozé kozott az alabbiak szerint:

Szerzédés targya:

Megrendeld megrendeli, Vallalkozé pedig elvéllalja a ,,DAOP-4.1.3/C-09-2009-0006 sz..
~Miivelodési Kozpont felujitasa Kiskunmajsan,, c. palyazat részét képezd épitési munkak
elvégzését - a szerzddés elvalaszthatatlan részét képezd ajanlati dokumentécio, és a nyertes
vallalkozdi ajanlat alapjan rendeltetésszerl hasznalatra alkalmas allapotu teljesités vallalasaval.

Villalkoz6 a munkat a 2010. 11.18-an megkiildott ajanlattételi felhivasra tett ajanlataval nyerte

el.

Vallalasi osszeg

Netto Osszesen: 27 519 259.-Ft
25 % AFA: 6 879 815.-Ft
Osszesen: 34 399 074.-Ft
Tartalékkeret: 2 000 000.-Ft
Minddsszesen: 36 399 074.-Ft

azaz: Harminchatmillio-haromszazkilencvekilencezer-hetvennégy Ft,

amelybdl harmincnégymillio-haromszazkilencvenkilencezer-hetvennégy Ft a befejezés idejére
prognosztizalt atalanyar, és brutté kettémillid,- Ft tartalékkeret, a megvaldsitds soran
esetlegesen felmeriil6 pétmunkakra.

Az atalanyaras vallalasi 6sszeg magaban foglalja az ajanlatkérési dokumentacio és a nyertes
ajanlat szerinti megvalositas valamennyi koltségeét.

A Villalkozé a villalkozdi dijon feliil a terv szerinti megvalositashoz tobbletkoltséget nem
érvényesithet (inflacid, tobbletmunka).

A Megrendeld jogosult pétmunkak megrendelésére. A Megrendelé kizardlag az altala
elozetesen irasban megrendelt potmunkakat tériti meg. Elszamolasa tételes felmérés alapjan, a
Villalkozé nyertes ajanlata szerinti egységarakon, - az ajanlatban nem szerepld tételek esetén
szerz6do felek altal elozetesen leegyeztetett egységarakon - torténik a tartalékkeret terhére,
annak mértékéig. A tartalékkeret fel nem hasznalt részére ajanlattevo nem tarthat igényt.

A kifizetés az adozas rendjérél szolo torvény 36/A §-nak hatilya ald esik. Ez vonatkozik
Vallalkozo és alvallalkozoi, illetve azok alvallalkozoi kozotti kifizetésekre is.

Teljesitési hataridok:

Munkateriilet atadasanak idopontja: A szerzodés aldirasat kovetden,
2011. januar 5. amely idépontra Megrendel6 az épitésre alkalmas
munkateriiletet atadja Vallalkozo részére.

3.2. Kivitelezés befejezésének idopontja: 2011. aprilis 30.
Villalkozo jogosult miiszaki elételjesitésre Megrendel6 elézetes hozzajarulasaval.
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Megrendelé jogai és kotelezettségei

Megrendel6 1 pld. kiviteli tervdokumentaciét biztosit Vallalkozd részére a szerzodéskotést
kovetd 15 napon beliil.

Megrendel6 az épitési tevékenység megkezdését bejelenti az illetékes épitési feliigyelet felé.

A Megrendeld miiszaki ellenorzést biztosit Megbizott miiszaki ellendre altal a Kivitelezési
munkak folyamatos ellendrzése céljabol, aki ellendrizni koteles, hogy a munkavégzés a
tervdokumentacio és a szerzddés szerint torténik-e. Az ellendrzés tényét a miiszaki ellendr az
épitési naploban rogziti.

Megrendel6 csak az érvényes Magyar Szabvany és technoldgiai eldirdsoknak megfelelo 1.
osztalyu teljesitést és 0j anyagok beépitését fogadja el.

Villalkozo jogai és kotelezettségei

Villalkoz6 az épitési helyszint megtekintette, és a kivitelezési munka folytatasara az ahhoz
sziikséges ismeretek birtokdban véllalkozik. Vallalkoz6 a Kiviteli tervdokumentéciot
megismerte, azt kivitelezésre alkalmasnak tartja.

Vallalkozo felelés miiszaki vezetdinek adatait €s jogosultsagukat igazolé dokumentumait
koteles megadni adatszolgaltatasként a Megrendeld képviseldjének az épités kezdés
bejelentéshez, az adott szakagi kivitelezési munka megkezdését megel6zden legalabb 15 nappal.
A Villalkozo koteles az épitési naplot a munkateriilet ataddsakor megnyitni, azt az épités
helyszinén hozzaférhetd helyen tartani.

Villalkozé vallalja, hogy a szerzddés teljesitése soran csak munkavégzésre iranyuld érvényes
jogviszony alapjan foglalkoztatott személyeket vesz igénybe.

A Vallalkoz6 2 nappal korabban telefax (tjan, értesiti a miiszaki ellenort az eltakarasra keriilo,
késobb kibontas nélkiil nem vizsgalhaté munkarészek elfedésének iddpontjarél, hogy az elfedés
elott miszaki ellendr az ellendrzést elvégezhesse. Az értesitést koteles az épitési naploba
mellékletként csatolni.

Villalkozé koteles a kivitelezés soran gondoskodni az érvényben lévé munkavédelmi és
balesetvédelmi, tiizrendészeti és kornyezetvédelmi eldirasok betartasardl.

Villalkozo az elvégzett munkara (és a beépitett anyagokra) az érvényben 1évo jogszabélyok (a
Magyar Koztarsasag Polgari Torvénykonyvérdl szold 1959. évi IV. térvény és a 11/1985
(V1.22.) EVM-IPM- KM- MEM- BKM és a 12/1988. (XII. 27 sz.) EVM-IPM-KM-MEM-KVM
rendelet szerinti szavatossagot vallalja. Jotallas a miiszaki atadastdl szamitott 2 év.

Az épitkezéshez az ideiglenes viz és elektromos energia vételezését Vallalkozonak a kdzmi
iizemeltetokkel egyeztetnie kell, a kiépités és a fogyasztas koltsége Vallalkozot terheli.
Kozteriilet igénybe vétele esetén annak engedélyeztetése, koltsége Vallalkozot terheli.

Villalkozé tudomasul veszi, hogy tarsvallalkozé is dolgozhat a munkateriileten, emiatt
tobbletkoltséget utélag nem érvényesithet, a tarsvallalkozoval koteles egyiittmikddni.

A Vallalkozo a miiszaki atadas-atvételtol szamitott 2 év idGtartamra vonatkozoan az esetlegesen
felmeriilé hibak kijavitasanak biztositékaként a netté vallalasi osszeg 5 %-anak megfeleld
jolteljesitési biztositékot nyujt.
A biztositék a Kbt. 53. § (6) bekezdés a) pontja szerinti valamelyik, Vallalkoz6 altal véalasztott
formaban adando.
A jolteljesitési biztositék a jotallasi kotelezettség kezdetekor biztositandd, Megrendeld részére
torténd atadasa feltétele a végszamla befogadasanak.

A Villalkoz6 vallalja, hogy a munkdkat az érvényes Magyar Szabvany és technolégiai
eléirasoknak megfeleld, 1. osztalyu uj anyagokat épit be a munkékat I. osztalyd mindségben
végzi el, vallalasi osszege 1. osztalyt teljesitésre vonatkozik.

A vallalkozo vallalja épitési, szerelési felel6sségbiztositas megkotését a munkara vonatkozdan,
amelyet a szerzodéskotéstol szamitott 15 napon beliil masolatban koteles atadni Megrendel6
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képviseljének. Ellenkezd esetben a Megrendeld jogosult a szerzddéstol elallni kartéritési
kotelezettség nélkiil.

A Vallalkozo felel6s minden olyan kar megtéritéséért, melyet a szerzodés targyat képez6 munka
végzése soran Megrendelonek, vagy harmadik félnek okozott fiiggetleniil attdl, hogy a kart
harmadik fél a Megrendeldvel szemben kivanja érvényesiteni.

A Villalkoz6 koteles a megbizott Miiszaki ellenért és Megrendel6t haladéktalanul értesiteni,
amennyiben akadélyoztatva van a jelen szerzodésben foglalt barmely kotelezettségének
iitemezés szerinti teljesitésében.

A Vallalkozé a munkateriilet atadasatol a miiszaki atadas-atvétel befejezéséig a kivitelezési
teriileten a felelds 6rzésérol és a vagyonvédelemrol kételes gondoskodni.

A Villalkozoé jogosult a - nyertes ajanlata szerint - alvéallalkozokat alkalmazni a Kbt. 304. §-ban
foglaltak betartasaval. Az alvéllalkozok névsorat Vallalkozo koteles Megrendel6 és Miiszaki
ellendr felé folyamatosan megadni. Vallalkozo az igénybe vett alvallalkozé munkajaért gy
felel, mintha a munkat maga végezte volna.

A Vallalkozo a teljesités idopontjarol 15 nappal korabban készre jelentd levél formaban értesiti
Miiszaki ellendrt, aki a készre jelentés alapjan a miiszaki atadas -atvételi eljaras osszehivasarol

gondoskodik.

Villalkozd sikeres miszaki atadas-atvétellel teljesit.

Kapcsolattartas

A szerz6do feleknek ki kell jelolniik képviseldiket a szerzodés targyat képezd munka
tekintetében. A képviseld jogosult eljarni megbizdja nevében a szerzodés targyat képezod

munkat érintd Osszes iigyben.
Megrendelo, képviseloi:
Neve: Béres Laszlo

Telefon:

e-mai cim: beres@kiskunmajsa.hu

Miiszaki ellenér neve: EPINBER Kft

Cime: 6000 Kecskemét, Csanyi J. krt. 12.

Tel: +36-76- 481-180

Fax: +36-76-416-523

e-mail cime: epinber@externet.hu

Képviseldje: Gyorgyi Karoly ligyvezetd igazgato

épitész miiszaki ellendr: Téth Istvan ME EI-MMK 03-5951/2012
Tel: +36-20-9763-474

Villalkozé, képviseléi:

Felel6s miiszaki vezet6 neve: Zsombok Gyula

Jogosultsag igazolasanak szama:MV-Ep/A-MMK/03-6527/2011
Telefon:06-30/95-70-698

Telefax:06-76/323-652

e-mail cim:zsombokgyula@t-online.hu

Villalkozo helyszini képviseldje: Kertész-Farkas Lajos

Telefon:06-20/92-54-727

Szerz6do6 felek részérdl fenti személyek jogosultak az épitési naploba bejegyzést tenni.
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Pénziigyi feltételek

A projekt finanszirozasahoz Megrendeld palyazati eurdpai unids forrast vesz igénybe ,
Vallalkozénak a palyazat targya szerinti munkarész szamlazasaval kapcsolatban be kell tartania
az arra vonatkozd palyazati eloirasokat, az ebbdl ered6 adminisztracios feltételeket
Vallalkozonak figyelembe kell vennie, be kell tartania. A szamla(ka)t Vallalkoz6 a Megrendel6
nevére és cimére kiallitva a Miiszaki ellendrnek kiildi meg teljesités igazolas végett.

Vallalkozo tudomasul veszi, hogy a szamlak benyujtasara és kifizetésére a Kbt 305. §-a
alkalmazando.

Vallalkoz6 a szerzédés 1. sz. melléklete szerinti miiszaki-pénziigyi ilitemezés szerint jogosult
szakaszszamlat (-kat) és végszamlat benyujtani.

Fizetési késedelem esetén Vallalkozo a Ptk. 301/A §-a szerinti kamat felszamitasara jogosult.

Vallalkozo hibas teljesitése esetén kotbér fizetésére koteles, a hibas teljesitési kotbér mértéke a
hibasan teljesitett munkarész nett6 értékének 5 %-a.

A Vallalkoz6 késedelmes teljesitése esetén napi 50.000,- Ft- késedelmi kotbért tartozik fizetni
Megrendel6nek, de maximum a brutt6 vallalasi 6sszeg 20 %-aig.

Miiszaki atadas-atvétel

A Villalkozé koteles a Megrendelonek atadni legkésobb az 4atadas-atvételi eljarason az
atadasi dokumentumokat melynek tartalmaznia kell 1 példany megvaldsulasi tervet, a
beépitett anyagok megfeleléségi igazolasait, mindségi tanlsitvanyat, a megfelel6
tartalmi  vizsgéalati eredményeket 1-1 példanyban, kivitelezdi nyilatkozatokat, a
garanciajegyeket és  lizemeltetési és karbantartdsi utasitasokat, a hitelesitések
jegyzokonyveit és egyéb sziikséges bizonylatokat |- 1 példanyban.

(A megfelel6ségi igazolasokat és mindségi tanusitvanyokat vallalkoz6 az érintett anyagok
beépitése eltt bemutatja a miiszaki ellenér részére, azok meglétét épitési naploban kell
rogziteni.)

A Miszaki ellenér koteles az elvégzett munkat a vallalkozd értesitésében megjeldlt
idopontra  kitlizott  atadas-atvételi eljaras soran megvizsgalni. A vizsgalat alapjan
felfedezett hianyokat, hibakat hibajegyzékben rogziteni. Amennyiben a kijavitasdhoz
szilkséges munkalatok akadalyozzak a rendeltetésszerii hasznalatot, Megrendelé az
atadas-atvételt —megtagadhatja. Ez esetben Villalkozé koteles 1)  atadas-atvételi
idopontot megjeldlni.
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Tekintettel a 8.2. pontban foglaltakra, a Vallalkozé altal megjelolt. Miiszaki ellenér altal
kitiizott pothataridére Vallalkozé koteles sajat koltségére a hibakat és hianyossagokat
kijavitani, illetve megsziintetni. A Vallalkoz6 késedelem nélkiil értesiti a Miszaki ellenort
amikor a hianyossagok, hibak kijavitasra keriiltek. Ha a Vallalkozo a Miiszaki ellendr altal
kitizott megfelel6 pothataridore a javitast irasbeli felszdlitas ellenére nem végzi el, a
Megrendel6 azt a Vallalkozé koltségére elvégeztetheti.

Ha a Megrendel6 egyes munkarészeket a teljesitési hataridé eldtt atvesz (el6zetes atadas),
ezek tekintetében a karveszély az atvétel idopontjatol a Megrendelore szall at.

Hataridében teljesit a Vallalkozd, ha az atadas-atvétel a szerzodésben eldirt hataridén beliil,
illetdleg hatarnapon megkezdddatt, kivéve, ha a Megrendel6 a szolgaltatast nem vette at.

Nem tagadhaté meg az atvétel a szolgéltatas olyan jelentéktelen hibai, hianyai miatt, amelyek
mas hibakkal, hidnyokkal 6sszefliggésben, illetve a kijavitasukkal, pétlasukkal jaré munkak
folytan sem akadalyozzak a rendeltetésszer(i hasznalatot.

Az atadas-atvételi eljarastol szamitott egy éven beliil a munkat Gjbol meg kell vizsgélni
(garancialis bejaras). A Miiszaki ellendr késziti el az uto-feliilvizsgalati eljarast és hivja meg
arra az érintetteket.

Iranyado jog, jogvitak

Jelen szerzOdésben nem szabalyozott kérdésekben a Ptk és a vonatkozd jogszabalyok
rendelkezései az iranyadok.

Szerz6d6 felek tudomassal birnak arrél, hogy a Ptk 81. § (3) bekezdése szerint nem mindsiil
lizleti titoknak az az adat melynek megismerését vagy nyilvanossagra hozatalat kiilon torvény
kozérdekbol elrendeli.

A felek megallapodnak, hogy a szerz6dés teljesitése soran kozottiik felmeriilt vitas kérdéseket
elészor megkisérlik kozvetlen targyalasok utjan rendezni. Az egyeztetés eredménytelensége
esetén fordulnak a birésaghoz. Jogvita esetére a Megrendelé székhelye szerinti birdsag
kizarolagos illetékességét kotik ki szerzodo felek.

Jelen szerzodést szerzodo felek elolvasas és megértés utan, mint akaratukkal mindenben
megegyezOt jovahagyodlag alairtak.

Jelen szerzodés 6 példanyban jott létre, melybdl 3 pld Megrendelét, 1 pld Miiszaki ellendrt, 2
pld vallalkozét illet.

Kiskunmajsa, 2011. januar 03.
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Villalkozo

;Kunmajsa; 20.{1....04.. 2.

Dr. Té6th Maria
Jegyz6



MUSZAKI-PENZUGYI UTEMTERYV

»Kiskunmajsa, Miivelodési haz felujitasa”

I Részszamla: 50%-os késziiltség (felvonulas, bontasi munkék, bontott anyag elszallitas,
gépész-elektromos alapszerelés, belsd lakatos munkak

Szamla kelte: 2011. februar 15. vallalkozasi dij 50%-a

Netto épitési-szerelési munka:
Afa 25%:

13.519.259.- Ft
3.379.815.- Ft

Osszesen:

Végszamla: 100 %-os késziiltség (teljes befejezés)

Szamla kelte: 2011. aprilis 30.

Netto épitési-szerelési munka:
Afa 25%:

16.899.074,- Ft

véllalkozasi dij 50%-a

14.000.000,- Ft
3.500.000.- Ft

Osszesen:

Nett6 vallalkozoi dij dsszesen:

17.500.000.- Ft

27.519.259,- Ft

Afa 25%: 6.879.815.- Ft
Osszesen: 34.399.074,- Ft

Kiskunmajsa, 2011. januar 03.
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